

Iktatószám: **IKT-2017-608-11-0020/2023**
Kedvezményezett neve: **Sáránd Község Önkormányzata**
Projekt címe: **A Sárándi Óvoda energiatudatos korszerűsítése**
Projekt azonosítószám: **TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00021**

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrésztől a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviselőjében eljáró Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága, mint közreműködő szervezet (a továbbiakban: Közreműködő Szervezet)

Postacím: **4025 Debrecen, Hatvan u. 15.**
Székhely: **1054 Budapest, Hold utca 4.**
Aláírásra jogosult képviselője: **Szatmáriné Szabó Enikő igazgató,
Biróné dr. Furcsa Anita irodavezető
Lovas Róbert osztályvezető**
Azonosító szám (törzs-szám): **237309**, PIR törzsszám: **329970**
Adószám: **15329970-2-41**

másrésztől **Sáránd Község Önkormányzata**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: **4272 Sáránd, Nagy utca 44.**
Székhely/Lakcím: **4272 Sáránd, Nagy utca 44.**
Azonosító szám (ÁHTI): 738190; PIR törzsszám: 728603
Adószám: 15728609-2-09
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 60600039-11143196
Aláírásra jogosult képviselője: **Szántó József polgármester**

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. Előzmények

A Támogató a Terület és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: **TOP**) keretén belül TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett **TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00021** azonosító számon regisztrált, **2016.07.28.** napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató **2017.06.13.** napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya



Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya az „**A Sárándi Óvoda energiatudatos korszerűsítése**” című és **TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00021** azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet **Sáránd Nagy utca 69. sz. 159/1 helyrajzi számú ingatlan alatt** (Projekt fő helyszíne) megvalósítja (**Projekt egyéb helyszínei jelen Támogatási szerződés 10. mellékletében kerülnek felsorolásra**, és azt a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti).

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: **ÁSZF**), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: **2017. év 06. hó 14. nap.**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: **2014 év 01 hó 01 nap.**

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2018. év 10. hó 31. nap.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2019. év 01. hó 31. nap**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége **59 225 165 Ft**, azaz **ötvenkilencmillió-kettőszázhuszonötezer-százhatvanöt** forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége **59 225 165 Ft**, azaz **ötvenkilencmillió-kettőszázhuszonötezer-százhatvanöt** forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, de legfeljebb **59 225 165 Ft**, azaz **ötvenkilencmillió-kettőszázhuszonötezer-százhatvanöt** forint..

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb 100 %-a.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **59 225 165 Ft**, azaz **ötvenkilencmillió-kettőszázhuszonötezer-százhatvanöt** forint.

4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés 3 sz. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani. A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkö esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.5.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból

59 225 165 Ft, azaz **ötvenkilencmillió-kettőszázhuszonötezer-százhatvanöt** forint. **nem minősül** az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a Szerződés 4. sz. mellékletében meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 -65.6 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3 sz. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást az 5 sz. mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

8. Egyéb rendelkezések

9. Záró rendelkezések

9.1. A Szerződésben hivatkozott kötelező mellékletek és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

A Szerződésben hivatkozott kötelező mellékletek Pdf formátumban kerülnek előállításra, és a Pályázati e-ügyintézés felületen elektronikus időbélyegzővel ellátott és hitelesített dokumentumként kerülnek megküldésre és megjelenítésre. Ezen mellékletek nem kerülnek papír alapon megküldésre és aláírásra, a Kedvezményezett számára a hatályos változat mindig hozzáférhető a Pályázati e-ügyintézés felületen. A mellékletek a Szerződés módosítása során a fentiekben meghatározott módon kerülnek megküldésre.

9.2. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

9.3. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

9.4. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén hatályát veszti.

9.5. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is)

kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

9.6. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

9.7. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatokkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.


Szerződő Felek a Szerződést elolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.


A Szerződés 6 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 14 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.


Sáránd Község Önkormányzata



Kelt.: Sáránd, 2017. év július hónap 12. napján.


Biróné dr. Furesa Anita
irodavezető

Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei

Igazgatóság
Közreműködő Szervezet
P.H.



Kelt.: Debrecen, 2017. év július hónap 12. napján.

Mellékletek:

1. melléklet- A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai

3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet - A Projekt indikátorai
6. melléklet - Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások (Nem releváns)
7. melléklet - Konzorciumi megállapodás (Nem releváns)
8. melléklet - Közbeszerzési terv
9. melléklet – Rövid összefoglalás a projektről
10. melléklet – Projekt helyszíne
11. melléklet – Kommunikációs terv
12. melléklet – Konzorciumi tagok esetében (amennyiben korábban nem került benyújtásra): aláírási címpéldány/aláírás minta, valamint amennyiben delegált jog, az aláírási jogosultságot igazoló dokumentum (Nem releváns)
13. melléklet – Nyilatkozat arról, hogy a tervezett költségeket, tevékenységenként, utófinanszírozás vagy szállítói finanszírozás keretében kívánja elszámolni
14. melléklet – Egyéb a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum (ok)

7



1. sz. melléklet

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00021

Kedvezményezett: Sáránd Község Önkormányzata

Támogatást igénylő neve	Tevékenység neve	Költség-kategória	Költség-típus	Költségelem	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
Sáránd Község Önkormányzata	Maximum háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kialakítása saját villamosenergia-igény kielégítése céljából	Beruházások kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	Napeleemes rendszer (napenergiát hasznosító fotovoltaikus rendszer)	1	5 681 496	1 534 004	7 215 500



Sáránd Község Önkormányzata	Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékony ág-központú fejlesztése, külső határoló szerkezetek korszerűsítése által	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	Utólagos külső oldali szigetelés, Műanyag nyílászáró csere/ korszerűsítés, Fűtési/ HMV/ hűtési rendszer(ek) korszerűsítése, Egyéb gépészeti korszerűsítés(ek)	1	21 803 591	5 886 969	27 690 560
Sáránd Község Önkormányzata	Hőszivattyú rendszerek telepítése és hőközlő rendszerre kötése, amennyiben az energiaforrást alkalmazni kívánó épület NEM esik legalább az energetikai tanúsítvány szerint „DD – korszerűt megközelítő” kategóriába	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	Hőszivattyús rendszer	1	14 909 449	4 025 551	18 935 000

Sáránd Község Önkormányzata	Projekt előkészítés	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Projektterv	Projektterv	1	1 059 863	286 163	1 346 026
Sáránd Község Önkormányzata	Projekt előkészítés	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek, ezek hatósági díjai	Tervezés	1	1 059 864	286 163	1 346 027
Sáránd Község Önkormányzata	Projekt előkészítés	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési szakértő díja	Teljes körű közbeszerzési szolgáltatás igénybe vétele a kivitelezés kapcsán.	1	423 945	114 465	538 410

2



Sáránd Község Önkormányzata	Projekt menedzsment	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja	Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja	Szakmailag felkészült projektmenedzsment szervezet finanszírozása.	1	1 059 863	286 163	1 346 026
Sáránd Község Önkormányzata	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Tananyag fejlesztése, kivitelezése	képzés	1	78 115	21 091	99 206
Sáránd Község Önkormányzata	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	A kötelező arculati elemekkel ellátót, tájékoztató eszközök költsége.	1	133 858	36 142	170 000

Sáránd Község Önkormányzata	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	A kivitelezést felügyelő műszaki ellenőr költsége.	1	423 945	114 465	538 410
ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSEGEK:									69 225 165

Sáránd Község Önkormányzata

Kedvezményezett
P.H.

Kelt.: Sáránd, 2017. év július hónap 10. napján.



Bíróné dr. Furcsa Anita
irodavezető

Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóság

Közreműködő Szervezet
P.H.

Kelt.: Debrecen, 2017. év július hónap 12. napján.



Lovas Róbert
osztályvezető

2. sz. melléklet

A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00021
 Kedvezményezett: Sáránd Község Önkormányzata

Források	(Ft)
I. Saját forrás	0
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0
I/2. partnerek hozzájárulása	0
I/3. bankhitel	0
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0
II. egyéb támogatás	0
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	59 225 165
Projekt elszámolható költsége	59 225 165
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	0
Projekt teljes költsége összesen	59 225 165

Sáránd Község Önkormányzata

Kedvezményezett
P.H.

Kelt.: Sáránd, 2017. év július hónap 12. napján



Biróné dr. Furcsa Anita
irodavezető

Lovas Róbert
osztályvezető

Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei
Igazgatóság

Közreműködő Szervezet
P.H.

Kelt.: Debrecen, 2017. év július hónap 12. napján.



3. sz. melléklet

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00021

Kedvezményezett: Sáránd Község Önkormányzata

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	A mérföldkő eléréseig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
1	2017.09.30.	<p>Műszaki tervek elkészítése, engedélyeztetési eljárások lefolytatása. Előkészítéshez kapcsolódó valamennyi betervezett tevékenység megvalósulása és elszámolása megtörténik (pl.: Projektterv elkészítése, Előkészítés alatt rehabilitációs szakértő / szakmérnök alkalmazása, Engedélyezési szintű tervdokumentáció készítése, Épületenergetikai szakértő alkalmazása előkészítés során, Engedélyezési eljárás, kiviteli tervek.</p> <p><u>Támogatási szerződéskötési feltételek, teljesítendő legkésőbb első mérföldkőig :</u></p> <p>Szükséges a rendelkezésre álló dokumentumok közötti összhang megteremtése, különös tekintettel az adatlapra, a Projekt tervre és mellékleteiben meghatározottakra, és az egyéb, rendelkezésre álló dokumentumokra. A végleges dokumentációnak összhangban kell lennie a felhívásban támasztott feltételekkel.</p> <p>A tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás költségelem vonatkozásában a „Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek felső korlátai” című dokumentumban szereplő feltételnek való megfelelést kérjük, a projekt-előkészítési mérföldkő végéig igazolni szíveskedjenek.</p> <p>A Támogatást Igénylőnek szükséges felülvizsgálni a projekt kezdési és zárasi dátumát, valamint a betervezett mérföldkövek elérési dátumát, és az átdolgozott ütemtervet a támogatási szerződéskötésig benyújtani, de legkésőbb az első mérföldkőig. Továbbá amennyiben releváns, kérjük benyújtani az új dátumok szerint felülvizsgált monitoring mutató táblázatot is.</p> <p>A támogatást igénylő vállalja a Felhívás 3.2 és 3.4 pontjában meghatározott előírások teljesítését, különös tekintettel a felhívás 3.2/6) II, 3.2/16), 3.2/20), 3.2/53), 3.2/62) és 3.2/64) pontjaira vonatkozóan.</p>	2 692 053

		<p>Amennyiben szükséges, kérjük átdolgozni a Projekt Tervet, amelynek tartalmaznia kell azokat az információkat, amelyekből megállapítható:</p> <ol style="list-style-type: none"> a fejlesztés előtti és utáni állapot mért és számított energiefelhasználási adatai, a működési költségek, indikátorok, a megvalósítás ütemterve összhangban a szakmai melléketekkel (pl: indikátor tábla) TNM rendelet által definiált „költségoptimalizált”, vagy „közel nulla” szint elérésének vállalását; fejlesztéssel elérhető fosszilis energiamegtakarítást és ÜHG-csökkenést. <p>Be kell mutatni azokat a részletes műszaki-pénzügyi kimutatásokat, amelyekből egyértelműen megállapítható:</p> <ol style="list-style-type: none"> az épületek hőtechnikai jellemzőinek javítását célzó külső határoló szerkezetek, (beleértve a pince- és zárófödémeket vagy a fűtött tetőteret határoló szerkezeteket) utólagos szigetelésével, külső nyílászárók cseréjével vagy korszerűsítésével, vagy az épületek nyári, passzív hővédelmének javításával elért éves szintű 1 GJ primerenergia-megtakarításra vetített nettó elszámolható beruházási költség nem haladhatja meg a 110.000 Ft/GJ értéket; az épületek nyári, passzív hővédelmének javításával elért éves szintű 1 GJ primerenergia-megtakarításra vetített nettó elszámolható beruházási költség nem haladhatja meg a 130.000 Ft/GJ értéket; napelemes rendszerek tervezett telepítése esetén, a beruházás-részre igényelt támogatás nem haladja meg a 450.000 Ft/kW maximális nettó elszámolható beruházási költséget; napkollektoros rendszerek tervezett beépítése esetében, a vonatkozó beruházás-részre igényelt támogatás nem haladja meg a 270 000 Ft/nm értéket nettó elszámolható beruházási költséget; szilárd biomassza kazán beépítése esetében, a kazánteljesítményre vetített nettó elszámolható beruházási költség nem haladja meg a 150.000 Ft/kW értéket. <p>Az adatlap kitöltési útmutató 2.5. Monitoring mutatók pontja értelmében a Felhívás 3.5. Indikátorok, szakpolitikai mutatók, adatszolgáltatás pontja alapján a megvalósítás és a fenntartás időszakában a kedvezményezett a projekt megvalósulásáról köteles értékeket adni. Tekintettel arra, hogy a támogatási kérelemben a monitoring mutatók adatai a fenntartás időszakra vonatkozóan nem tartalmaznak adatokat, szerződéskötéskor, de legkésőbb az első mérőföldkőig a Támogatást Igénylőnek a fenntartási időszakra vonatkozóan is szükséges a vállalat megtennie.</p> <p>A támogatást igénylőnek szükséges nyilatkoznia a fejlesztésbe bevont épületek azon funkciójáról, hogy csak támogatható</p>	
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

		<p>funkciót lát el, vagy az adott épületben más funkciónak is helyt ad. A támogatást igénylő nyilatkozatban vállalja az arányosított akadálymentesítést.</p> <p>A támogatást igénylő nyilatkozatban vállalja a Projekttervben szereplő IKT eszköz, illetve szoftver beszerzését.</p> <p>A Felhívás 3.2.39) pontjában foglaltaknak megfelelően a Támogatást Igénylőnek nyilatkozatban vállalnia kell, hogy "legkésőbb a fenntartási időszakba léptetésig megszerzi a megyei önkormányzat támogató nyilatkozatát arról, hogy a projekt illeszkedik a megye által összefogott SEAP/SECAP stratégia célkitűzéseinek megvalósításához. Amennyiben a megyei önkormányzat a 3.1.1/g) tevékenység vonatkozásában korábban támogatási kérelmet nyújtott be és az adott projekt a lefedett akcióterület(ek)en helyezkedik el.</p> <p>A Felhívás 5.7 pontjában előírt fajlagos korlátok projektmegvalósítás során történő betartásának az (ön)ellenőrzése érdekében az első mérföldkö elérésének időpontjáig szükséges a „TOP_321_energetikai_ellenőrző_segéd tábla.xlsx” excel segéd táblát a projekt részletesen kidolgozott műszaki tartalma és költségvetése alapján teljes körűen kitöltve a közreműködő szervezet részére benyújtani. A segéd táblát a közreműködő szervezet bocsájta a kedvezményezett részére a szerződés kötési folyamat során.</p> <p>Az indikátor tábla átdolgozása során kérjük fokozottan figyelembe venni az alábbiakat:</p> <ol style="list-style-type: none"> Az indikátor táblába jellemzően a projektszintű (energetikai tanúsítvány „E” érték) adatokat szükséges megadni, nem az E_{prim} értékeket. Ettől abban az esetben lehet eltérni, ha a fejlesztés előtti állapotnál tényleges fogyasztási adatot kívánnak feltüntetni (ez jellemzően a villamos energia soron fordulhat elő). Napenergia soron a műszaki szakértői nyilatkozatban (előállított villamos energia) és a tanúsítványban (Q+ nyereségáram forrás) is szereplő, projektszinten jelentkező energia értéket szükséges megadni; a két számnak ugyan annak kell lennie. Amennyiben a projektben releváns a hőszivattyú telepítés, úgy a hőszivattyúval termelt megújuló energiát (felhívás 3.2/ 54. pont: E_{RES}) a „Termelt/hasznosított megújuló energia” sorok a „Geotermikus” soron szükséges feltüntetni. Az indikátor táblában az „Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése” mutató értékének (kWh/év) a GJ-ra átváltott értéke (*0,0036=...GJ/év) nagyobb vagy egyenlőnek kell lennie az „Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés” mutató értékének (PJ/év) a GJ/évre átváltott értékével (*1000.000=GJ/év). <p>Amennyiben az „Energiahatékonysági fejlesztések által elért</p>	
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

		<p><u>primer energia felhasználás csökkenés” mutató értéke a nagyobb, akkor szükséges javítani és a módosított indikátor táblázatot benyújtani.</u></p> <p>A táblázat módosítása során kérjük vegye figyelembe az alábbiakat:</p> <p>I. A termelt megújuló alapú hőenergia növekedése nem lehet több, mint a felhasznált fosszilis alapú hőenergia csökkenése, azaz fosszilis hőenergia kiváltáson felüli többlet hőtermelés nem megengedett!</p> <p>II. A termelt megújuló alapú villamos energia növekedése nem lehet több, mint a felhasznált fosszilis alapú villamos energia csökkenése, azaz fosszilis villamos energia kiváltáson felüli többlet villamos energia termelés nem megengedett! (PI: Amennyiben többlet fosszilis alapú villamos energia igény keletkezik - például hőszivattyú telepítése esetén -, és a hőszivattyú villamos energia igényét megújuló alapú villamos energiával, például napelemmel kívánják biztosítani, úgy ezen többlet fosszilis alapú villamos energia igényt a fejlesztés előtti állapotnál szükséges csak megjeleníteni! Vagyis a fejlesztés előtti állapot fosszilis alapú villamos energia igényéhez kérjük hozzáadni.)</p> <p>Kérjük, hogy a projektben releváns indikátorok célértékeit és azok mértékegységeit az adatlapon az alábbiak szerint rögzítsék:</p> <p>I. A projekt tervezett fizikai befejezésének dátumára (pl. 2017.08.01) kérjük egyszer felvenni az alábbi indikátort: Megújuló energiaforrások: A megújuló energia-termelés további kapacitása (MW)</p> <p>II. A projekt tervezett fizikai befejezésének dátumát (pl. 2017.08.01) követő 1.(2018.08.01),2. (2019.08.01),3. (2020.08.01),4. (2021.08.01),5. (2022.08.01) évre kérjük rögzíteni az alábbi indikátorokat: (Minden évnél ugyanazt az értéket kérjük rögzíteni, mivel minden évben ugyanannyi megtakarítás keletkezik):</p> <p>Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése (CO2 egyenérték tonna)</p> <p>A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség: (PJ/év-ben és GJ/év-ben is)</p> <p>Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés: (PJ/év-ben és GJ/év-ben is)</p> <p>Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése (kWh/év)</p> <p>PI: Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése (CO2 egyenérték tonna):10 CO2 egyenérték tonna, akkor az alábbiak szerint kérjük rögzíteni:</p> <p>2018.08.01: 10 CO2 egyenérték tonna 2019.08.01: 10 CO2 egyenérték tonna 2020.08.01: 10 CO2 egyenérték tonna 2021.08.01: 10 CO2 egyenérték tonna</p>	
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

2022.08.01: 10 CO2 egyenérték tonna			
2	2017.12.31	Közbeszerzés lefolytatása	538 411
3	2018.03.31.	Kivitelezés a beruházás 50%-os készültségi szintjénél	26 920 528
4	2018.05.31	Kivitelezés a beruházás 75%-os készültségi szintjénél.	13 460 264
5	2018.09.30	Kivitelezés a beruházás 100%-os készültségi szintjénél.	13 460 267
6	2018.10.31.	A fejlesztéssel érintett létesítmények átadása, és az eredményességmérési keret indikátor teljesítése, műszaki ellenőrzés, projektmenedzsment, nyilvánosság teljesítése.	2 153 642

Sáránd Község Önkormányzata

Kedvezményezett

P.H.

Kelt.: Sáránd, 2017. év július hónap napján.



Bíróné dr. Furcsa Anita
irodavezető

Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei

Igazgatóság

Közreműködő Szervezet

P.H.

Kelt.: Debrecen, 2017. év július hónap napján.



Lovas Róbert

osztályvezető



4. sz. melléklet

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI
 Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00021
 Kedvezményezett: Sáránd Község Önkormányzata

Mérföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsítendő célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
01	A projekt előkészítése.	Az óvoda korszerűsítés engedélyeztetési eljárásainak és igénybejelentések lefolytatása. Műszaki tervek elkészítése a kivitelezéséhez.	2	db	Hatóságilag jóváhagyott engedélyek, melyek alapján a kivitelezés elkezdhető. Elkészült műszaki tervek
02	Közbeszerzés	Közbeszerzés lefolytatása	1	db	A közbeszerzés lefolytatása után a moratórium lejártával megköthető a kivitelezési szerződés.
03	Óvoda korszerűsítés kivitelezése	50% Az óvoda korszerűsítés kivitelezése a beruházás 50%-os készültségi szintjénél. A szigetelés kivitelezése 50%-os szintnél tart, a napelemek felhelyezésre kerültek.	50	%	A kiviteli terveknek megfelelően haladt a beruházás, melyet a műszaki ellenőr igazol.
04	Az óvoda korszerűsítés kivitelezése	75% Az óvoda korszerűsítés kivitelezése a beruházás 75%-os készültségi szintjénél.	75	%	A kiviteli terveknek megfelelően az óvoda korszerűsítési beruházása elkészült.

05	Óvoda korszerűsítés kivitelezése	100% Az óvoda korszerűsítés kivitelezése a beruházás 100%-os készültségi szintjénél. A szigetelés kivitelezésének befejeződött, az inverterek felszerelésre kerültek a napelemek kapcsán.	100	%	A projekt műszaki átvétel-átadási jegyzőkönyve elkészült, a műszaki ellenőr által előírt esetleges h
06	Átadás	A fejlesztéssel érintett létesítmények átadása, és az eredményességmérési keret indikátor teljesítése. A záró fizetési igénylés benyújtása.	43	CO2 kibocsátás csökkentés/év	Megvalósul a Sárándi Óvoda energetikai korszerűsítése

Sáránd Község Önkormányzata

Kedvezményezett:
P.H.

Kelt.: Sáránd, 2017. év július hónap napján.



Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóság

Közreműködő Szervezet
P.H.

Kelt.: Debrecen, 2017. év július hónap napján.



Biróné dr. Furcsa Anita
irodavezető

Lovas Robert
Műszaki vezető

5. sz. melléklet

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00021

Kedvezményezett: **Sáránd Község Önkormányzata**

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összes változás	Cél kumulált
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2017.06.24.	0				
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)			2018.10.31.	265,6500	265,6500	265,6500
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)			2019.10.31.	0,0000	265,6500	265,6500
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)			2020.10.31.	0,0000	265,6500	265,6500
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)			2021.10.31.	0,0000	265,6500	265,6500
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)			2022.10.31.	0,0000	265,6500	265,6500
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)			2023.10.31.	0,0000	265,6500	265,6500
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (PJ/év)			2018.10.31.	0,0003	0,0003	0,0003
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (PJ/év)			2019.10.31.	0,0000	0,0003	0,0003
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (PJ/év)			2020.10.31.	0,0000	0,0003	0,0003

7



A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (PJ/év)		2021.10.31.	0,0000	0,0003	0,0003
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (PJ/év)		2022.10.31.	0,0000	0,0003	0,0003
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (PJ/év)		2023.10.31.	0,0000	0,0003	0,0003
Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése		2018.10.31.	131 969,9700	131 969,9700	131 969,9700
Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése		2019.10.31.	0,0000	131 969,9700	131 969,9700
Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése		2020.10.31.	0,0000	131 969,9700	131 969,9700
Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése		2021.10.31.	0,0000	131 969,9700	131 969,9700
Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése		2022.10.31.	0,0000	131 969,9700	131 969,9700
Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése		2023.10.31.	0,0000	131 969,9700	131 969,9700

Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)		2018.10.31.	32,1300	32,1300	32,1300
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)		2019.10.31.	0,0000	32,1300	32,1300
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)		2020.10.31.	0,0000	32,1300	32,1300
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)		2021.10.31.	0,0000	32,1300	32,1300
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)		2022.10.31.	0,0000	32,1300	32,1300
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)		2023.10.31.	0,0000	32,1300	32,1300
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (PJ/év)		2018.10.31.	0,0000	0,0000	0,0000
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (PJ/év)		2019.10.31.	0,0000	0,0000	0,0000
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (PJ/év)		2020.10.31.	0,0000	0,0000	0,0000
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (PJ/év)		2021.10.31.	0,0000	0,0000	0,0000

Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (PJ/év)			2022.10.31.	0,0000	0,0000	0,0000
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (PJ/év)			2023.10.31.	0,0000	0,0000	0,0000
Megújuló energiaforrások: A megújuló energia-termelés további kapacitása			2018.10.31.	0,0170	0,0170	0,0170
Megújuló energiaforrások: A megújuló energia-termelés további kapacitása			2019.10.31.	0,0000	0,0170	0,0170
Megújuló energiaforrások: A megújuló energia-termelés további kapacitása			2020.10.31.	0,0000	0,0170	0,0170
Megújuló energiaforrások: A megújuló energia-termelés további kapacitása			2021.10.31.	0,0000	0,0170	0,0170
Megújuló energiaforrások: A megújuló energia-termelés további kapacitása			2022.10.31.	0,0000	0,0170	0,0170
Megújuló energiaforrások: A megújuló energia-termelés további kapacitása			2023.10.31.	0,0000	0,0170	0,0170
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése			2018.10.31.	42,9800	42,9800	42,9800
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése			2019.10.31.	0,0000	42,9800	42,9800
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése			2020.10.31.	0,0000	42,9800	42,9800

SZÉCHENYI 2020

Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése			2021.10.31.	0,0000	42,9800	42,9800
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése			2022.10.31.	0,0000	42,9800	42,9800
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése			2023.10.31.	0,0000	42,9800	42,9800

Sáránd Község Önkormányzata

Kedvezményezett
P.H.

Kelt.: Sáránd, 2017. év július hónap 3. napján.



Bíróné dr. Furcsa Anita
irodavezető

Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei
Igazgatóság

Közreműködő Szervezet
P.H.

Kelt.: Debrecen, 2017. év július hónap 21. napján.



Lovas Róbert
osztályvezető

6. sz. melléklet

Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások

Támogatási szerződés száma: **TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00021**
Kedvezményezett: **Sáránd Község Önkormányzata**

NEM RELEVÁNS MELLÉKLET

7. sz. melléklet

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
Támogatásban részesített projekt megvalósítására

Támogatási szerződés száma: **TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00021**
Kedvezményezett: **Sáránd Község Önkormányzata**

NEM RELEVÁNS MELLÉKLET

8. sz. melléklet

KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási szerződés száma: **TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00021**

Kedvezményezett: **Sáránd Község Önkormányzata**

Támogatást igénylő	Beszerezés tárgya	Becsült nettó érték	Egybeszámított nettó érték	Közbeszerzési eljárás típusa	Megjegyzés
Sáránd Község Önkormányzata	Építés	42 394 536 Ft	42 394 536 Ft	Nemzeti értékhatár hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás (kbt.2015)	-

Sáránd Község Önkormányzata

Kedvezményezett
P.H.

Kelt.: Sáránd, 2017. év július hónap 10. napján.

Biróné dr. Furcsa Anita
irodavezető

Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóság

Közreműködő Szervezet
P.H.

Kelt.: Debrecen, 2017. év július hónap 12. napján.



9. sz. melléklet

Rövid összefoglalás a projektről

Támogatási szerződés száma: **TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00021**
 Kedvezményezett: **Sáránd Község Önkormányzata**

A projektben a Sárándi Óvoda energiatudatos korszerűsítése történik meg, megújuló energia felhasználásával. Az önkormányzat kezelése alatt álló intézmény, amelyeken a jelen meghirdetett pályázat keretében energetikai korszerűsítést szándékozik megvalósítani ugyanis az elmúlt évtizedekben nem volt mód nagyobb felújítást végezni. Az állapotuk megköveteli a felújítást. A projektbe bevont épületek több mint ötven éve épültek, épület energetikai szempontból elavultak. Energia felhasználásuk pazarló és költséges. A jelenlegi energia fogyasztás: 132,14 Mwh/év és a CO₂ kibocsátás 25,85 t/év. A beavatkozások elengedhetetlenek a 2012/27/EU irányelv szerinti energiahatékonysági, illetve a 2009/28/EK irányelv szerinti megújuló energia részarányra vonatkozó kötelezettségek tagállami teljesítéséhez. Mindezek hozzájárulnak a hazai és az EU 2020 célok megvalósításához. A támogatásban részesülő projektek megvalósulása hozzájárul a Nemzeti Reform Programban kitűzött 92 PJ 2020-ra elérhető primerenergia-megtakarítási célérték eléréséhez, illetve a Magyarország Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Tervében 2020-ra kitűzött 14,65%-os megújuló energia részarány eléréséhez. A projektbe vont energetika korszerűsítése nem csak a fűtés korszerűsítését támogatja, hanem a nyílászárók cseréjét is. A projektben felújítandó épületek nyílászárói is az épület korának és stílusának megfelelően alakították ki. A mai energetikai elvárásoknak azonban, ez már nem felel meg. A fűtés korszerűsítése mellett elengedhetetlen a nyílászáró csere is, hiszen a hő megtartása mellett a fogyasztás csökkenése érhető el, ezzel is csökkentve az energia fogyasztást, ezáltal a káros gázok kibocsátást is. A pályázat további lehetőségeivel élve a tetőfedések szigetelése, valamint a villamos energia fogyasztását csökkentő napelemek beszerzése is hozzá járul és illeszkedik a pályázati kiírásának céljaihoz. A pályázat elnyerése esetén a megvalósított tevékenységek következtében az épület energetikai értékei közvetlenül hozzájárulnak majd a pályázati kiírás céljaként meghatározott EU 2020 irányelvekhez, valamint az épületek állagának megőrzésére vállalt kötelező önkormányzati feladatokat megfogalmazó 39/2005. (IX.20.) Önkormányzati Rendeletnek, amely az épített örökség helyi értékek védelmével összefüggő szabályokról és önkormányzati támogatásokról rendelkezik. A projektbe bevont épület: a Sárándi Óvoda: 4272 Sáránd Nagy u. 69., mely felújítása az energetikai felmérésbe bevont szakemberek javaslatain alapulnak. A projekt fő célkitűzése, hogy gazdaságosan fenntarthatóvá és energiatakarékosá váljon az óvoda két épülete; megvalósul a külső hőszigetelés, napelemrendszer telepítése és hőszivattyú beépítése. A beruházás tervezett eredménye, hogy a primer energia fogyasztás és a CO₂ kibocsátás minimalizálódik. Az elérni kívánt állapot az AA++ energetikai kategória. A projekt 2016. október 1-jétől 2017. december 31-ig tart. Ezen időszak alatt 6 mérföldkő keretében tesz jelentést a projektgazda a Közreműködő Szervezet felé. mérföldkő: 2016.10.01.-2016.12.31.- Engedélyeztetési eljárások lefolytatása és a műszaki tervek elkészítése mérföldkő: 2017.01.01.-2017.02.28.- Közbeszerzés lefolytatása mérföldkő: 2017.03.01.-2017.07.31. - Kivitelezés a beruházás 50%-os készültségi szintjénél mérföldkő: 2017.08.01.-2017.09.30.- Kivitelezés a beruházás 75%-os készültségi szintjénél. mérföldkő: 2017.10.01.-2017.11.30. - Kivitelezés a beruházás 100%-os készültségi szintjénél mérföldkő: 2017.12.01.-2017.12.31. - A fejlesztéssel érintett létesítmények átadása, és az eredményességmérési keret indikátor teljesítése Az összes elszámolható nettó költség értéke 46 633 989 Ft, az elszámolható bruttó költség összege 59 225 165 Ft. A Pályázati Felhívásban a projektgazdára az elszámolható költségek vonatkozásában az igényelhető támogatás mértéke 100% (jelen esetben 59 225 165 Ft). A beruházás megvalósításához szükséges önerő 0% (0 Ft). A végrehajtó szervezet Sáránd Község Önkormányzata, aki a projekt keretében a következő prioritásokhoz kíván illeszkedni a Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési program keretében: 5.

A megye gazdasági fejlődését elősegítő oktatási rendszer kialakításának szerves része a legkisebbektől való kiindulás, tehát az óvodai nevelés körülményeinek biztosítása, fejlesztése, melynek része egy költséghatékony, környezetkímélő, esztétikailag is szebb óvodai épület biztosítása.

.....
Sáránd Község Önkormányzata

Kedvezményezett
P.H.

Kelt.: Sáránd, 2017. év július hónap 10.
napján.

10. sz. melléklet

A Projekt helyszíne

Támogatási szerződés száma: **TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00021**
Kedvezményezett: **Sáránd Község Önkormányzata**

A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet **Sáránd, 159/1 helyrajzi számú ingatlan alatt** megvalósítja, és azt a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyek fenntartja, üzemelteti.

.....
Sáránd Község Önkormányzata

Kedvezményezett
P.H.

Kelt.: Sáránd, 2017. év július hónap 10.
napján.

72

KOMMUNIKÁCIÓS TERV

A "Széchenyi 2020 Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv"-ben foglaltaknak megfelelően, a nyilvánosság és a tájékoztatás biztosítása érdekében tervezett tevékenységek

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00021

Kedvezményezett: Sáránd Község Önkormányzata

Szerződésben megítélt támogatási összeg*: 126 631 297 Ft

Kiemelt jelentőségű projekt	1 Mrd Ft feletti támogatási összeg	
Infrastrukturális fejlesztés	150 millió Ft alatti	X
	150-500 millió Ft	
	500 millió Ft feletti	
Egyéb fejlesztés (eszközbeszerzés, képzés, szoftverfejlesztés, bértámogatás, tanácsadás, stb.)	150 millió Ft alatti	
	150-500 millió Ft	
	500 millió Ft feletti	

Feladatok		Igen	Nem
A projekt előkészítő szakasza (1–4.) A projekt megvalósítási szakasza (5–9.) A projekt megvalósítását követő szakasz (10–13.)			
1.	Kommunikációs terv készítése		X
2.	Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése		X
3.	A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) megjelenítése és folyamatos frissítése a projekt fizikai zárásáig	X	
4.	Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése		X
5.	Sajtó nyilvános események szervezése (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkövetétel, egyes beruházási fázisok befejezése, átadások, képzés zárása, stb.)		X
6.	A beruházás helyszínén „A”, „B” vagy „C” típusú tábla elkészítése és elhelyezése	X	
7.	Média megjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan		X

8.	Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése	X	
9.	Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése		X
10.	Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	X	
11.	Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése		X
12.	TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal	X	
13.	A beruházás helyszínén „D” típusú tábla elkészítése és elhelyezése		X

Sáránd Község Önkormányzata

Kedvezményezett
P.H.

Kelt.: Sáránd, 2017. év július hónap 10. napján.

12. sz. melléklet

Konzorciumi tagok esetében (amennyiben korábban nem került benyújtásra): aláírási címpéldány/aláírás minta, valamint amennyiben delegált jog, az aláírási jogosultságot igazoló dokumentum

Támogatási szerződés száma: **TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00021**

Kedvezményezett: **Sáránd Község Önkormányzata**

NEM RELEVÁS MELLÉKLET

13. sz. melléklet

NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY A TERVEZETT KÖLTSÉGEKET, TEVÉKENYSÉGENKÉNT/ KÖLTSÉGELEMENKÉNT, UTÓFINANSZÍROZÁS VAGY SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁS KERETÉBEN KIVÁNJA ELSZÁMOLNI

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00021
Kedvezményezett: Sáránd Község Önkormányzata

Alulírott, Szántó József polgármester, mint Sáránd Község Önkormányzata képviselőjében eljáró személy, a TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00021 azonosító számú, **A Sárándi Óvoda energiatudatos korszerűsítése** című projekt kapcsán nyilatkozom, hogy a projekt tevékenységeinek finanszírozását az alábbiak szerint tervezzük:

Költség-kategória	Költség-típus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)	Finanszírozás módja (szállítói finanszírozás /utó finanszírozás / vegyes finanszírozás)	Vegyes finanszírozás esetén	
							Támogatási összeg - Utófinanszírozás	Támogatási összeg - Utófinanszírozás
Beruházás hoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	5 681 496	1 534 004	7 215 500	utó finanszírozás		

Beruházás hoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	21 803 591	5 886 969	27 690 560	utó finanszírozás		
Beruházás hoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	14 909 449	4 025 551	18 935 000	utó finanszírozás		
Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	1 059 863	286 163	1 346 026	utó finanszírozás		
Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	1 059 864	286 163	1 346 027	utó finanszírozás		

SZÉCHENYI 2020

Projektelő- készítés költségei	Közbeszer- zési költségek	Közbeszerzési költségek	423 945	114 465	538 410	utó finanszírozás		
Projektmen- edzsmen- t költség	Projektme- nedzsmen- t- hez igénybevet- t szakértői szolgáltatá- s díja	Projektmenedzsmen- t- hez igénybevett szakértői szolgáltatás díja	1 059 863	286 163	1 346 026	utó finanszírozás		
Szakmai tevékenysé- gekhez kapcsolódó szolgáltatá- sok költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Képzéshez kapcsolódó költségek	78 115	21 091	99 206	utó finanszírozás		
Szakmai tevékenysé- gekhez kapcsolódó szolgáltatá- sok költségei	Kötelezően előírt nyilvánossá- g biztosításá- nak költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	133 858	36 142	170 000	utó finanszírozás		

SZÉCHENYI 2020

Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	423 945	114 465	538 410	utó finanszírozás		
ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:			592 251 65					

Sáránd Község Önkormányzata
Kedvezményezett
P.H.

Kelt: Sáránd, 2017. év július hónap 10. napján.

Biróné dr. Furcsa Anna
irodavezető

Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóság
Közreműködő Szervezet
P.H.

Kelt: Debrecen, 2017. év július hónap 12. napján.

Lovas Róbert
osztályvezető

14. sz. melléklet

Egyéb a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum (ok)

NYILATKOZAT TÁMOGATÁSI FELTÉTELEK TELJESÍTÉSÉRŐL

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00021

Kedvezményezett: Sáránd Község Önkormányzata

Alulírott, Szántó József polgármester, mint a Kedvezményezett képviselője nyilatkozom, hogy a fent nevezett támogatási szerződés számmal rendelkező projektben, a 2017.06.13. napon hozott támogatói döntés alább javasolt támogatási feltételeit teljesítem:

Támogatási szerződéskötési feltételek, teljesítendő legkésőbb első mérföldkőig :

1. Szükséges a rendelkezésre álló dokumentumok közötti összhang megteremtése, különös tekintettel az adatlagra, a Projekt tervre és mellékleteiben meghatározottakra, és az egyéb, rendelkezésre álló dokumentumokra. A végleges dokumentációnak összhangban kell lennie a felhívásban támasztott feltételekkel.
2. A tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás költségelem vonatkozásában a „Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek felső korlátai” című dokumentumban szereplő feltételnek való megfelelést kérjük, a projekt-előkészítési mérföldkő végéig igazolni szíveskedjenek.
3. A Támogatást Igénylőnek szükséges felülvizsgálni a projekt kezdési és zárási dátumát, valamint a betervezett mérföldkövek elérési dátumát, és az átdolgozott ütemtervet a támogatási szerződéskötésig benyújtani, **de legkésőbb az első mérföldkőig**. Továbbá amennyiben releváns, kérjük benyújtani az új dátumok szerint felülvizsgált monitoring mutató táblázatot is.
4. A támogatást igénylő vállalja a Felhívás 3.2 és 3.4 pontjában meghatározott előírások teljesítését, különös tekintettel a felhívás 3.2/6) II, 3.2/16), 3.2/20), 3.2/53), 3.2/62) és 3.2/64) pontjaira vonatkozóan.
5. Amennyiben szükséges, kérjük átdolgozni a Projekt Tervet, amelynek tartalmaznia kell azokat az információkat, amelyekből megállapítható:
 - a. a fejlesztés előtti és utáni állapot mért és számított energiateljesítmény adatai, a működési költségek, indikátorok, a megvalósítás ütemterve összhangban a szakmai mellékletekkel (pl: indikátor tábla)
 - b. TNM rendelet által definiált „költségoptimalizált”, vagy „közel nulla” szint elérésének vállalását;
 - c. fejlesztéssel elérhető fosszilis energiamegtakarítást és ÜHG-csökkenést.
6. Be kell mutatni azokat a részletes műszaki-pénzügyi kimutatásokat, amelyekből egyértelműen megállapítható:
 - az épületek hőtechnikai jellemzőinek javítását célzó külső határoló szerkezetek, (beleértve a pince- és zárófödémeket vagy a fűtött tetőteret határoló szerkezeteket) utólagos szigetelésével, külső nyílászárók cseréjével vagy korszerűsítésével, vagy az épületek nyári, passzív hővédelmének javításával elért éves szintű 1 GJ

- primerenergia-megtakarításra vetített nettó elszámolható beruházási költség nem haladhatja meg a 110.000 Ft/GJ értéket;
- b. az épületek nyári, passzív hővédelmének javításával elért éves szintű 1 GJ primerenergia-megtakarításra vetített nettó elszámolható beruházási költség nem haladhatja meg a 130.000 Ft/GJ értéket;
 - c. napelemes rendszerek tervezett telepítése esetén, a beruházás-részre igényelt támogatás nem haladja meg a 450.000 Ft/kW maximális nettó elszámolható beruházási költséget;
 - d. napkollektoros rendszerek tervezett beépítése esetében, a vonatkozó beruházás-részre igényelt támogatás nem haladja meg a 270 000 Ft/nm értéket nettó elszámolható beruházási költséget;
 - e. szilárd biomassza kazán beépítése esetében, a kazántejlesítményre vetített nettó elszámolható beruházási költség nem haladja meg a 150.000 Ft/kW értéket.
7. Az adatlap kitöltési útmutató 2.5. Monitoring mutatók pontja értelmében a Felhívás 3.5. Indikátorok, szakpolitikai mutatók, adatszolgáltatás pontja alapján a megvalósítás **és a fenntartás időszakában** a kedvezményezett a projekt megvalósulásáról köteles értékeket adni. Tekintettel arra, hogy a támogatási kérelemben a monitoring mutatók adatai a fenntartás időszakra vonatkozóan nem tartalmazzanak adatokat, szerződésalkötéskor, **de legkésőbb az első mérőföldkőig** a Támogatást Igénylőnek a fenntartási időszakra vonatkozóan is szükséges a vállalást megtennie.
 8. A támogatást igénylőnek szükséges nyilatkoznia a fejlesztésbe bevont épületek azon funkciójáról, hogy csak támogatható funkciót lát el, vagy az adott épületben más funkciónak is helyt ad.
 9. A támogatást igénylő nyilatkozatban vállalja az arányosított akadálymentesítést.
 10. A támogatást igénylő nyilatkozatban vállalja a Projekttervben szereplő IKT eszköz, illetve szoftver beszerzését.
 11. A Felhívás 3.2.39) pontjában foglaltaknak megfelelően a Támogatást Igénylőnek nyilatkozatban vállalnia kell, hogy "legkésőbb a fenntartási időszakba léptetésig megszerzi a megyei önkormányzat támogató nyilatkozatát arról, hogy a projekt illeszkedik a megye által összefogott SEAP/SECAP stratégia célkitűzéseinek megvalósításához. Amennyiben a megyei önkormányzat a 3.1.1/g) tevékenység vonatkozásában korábban támogatási kérelmet nyújtott be és az adott projekt a lefedett akcióterület(ek)en helyezkedik el.
 12. A Felhívás 5.7 pontjában előírt fajlagos korlátok projektmegvalósítás során történő betartásának az (ön)ellenőrzése érdekében az első mérőföldkő elérésének időpontjáig szükséges a „TOP_321_energetikai_ellenőrző_segéd tábla.xlsx” excel segéd táblát a projekt részletesen kidolgozott műszaki tartalma és költségvetése alapján teljes körűen kitöltve a közreműködő szervezet részére benyújtani. A segéd táblát a közreműködő szervezet bocsájítja a kedvezményezett részére a szerződésalkötési folyamat során.
 13. Az indikátor tábla átdolgozása során kérjük fokozottan figyelembe venni az alábbiakat:
 - e) Az indikátor táblába jellemzően a projektszintű (energetikai tanúsítvány „E” érték) adatokat szükséges megadni, nem az E_{prim} értékeket. Ettől abban az esetben lehet eltérni, ha a fejlesztés előtti állapotnál tényleges fogyasztási adatot kívánnak feltüntetni (ez jellemzően a villamos energia soron fordulhat elő).
 - f) Napenergia soron a műszaki szakértői nyilatkozatban (előállított villamos energia) és a tanúsítványban (Q+ nyereségáram forrás) is szereplő, projektszinten jelentkező

- energia értéket szükséges megadni; a két számnak ugyan annak kell lennie.
- g) Amennyiben a projektben releváns a hőszivattyú telepítés, úgy a hőszivattyúval termelt megújuló energiát (felhívás 3.2/ 54. pont: E_{RES}) a „Termelt/hasznosított megújuló energia” sorok a „Geotermikus” soron szükséges feltüntetni.
- h) Az indikátor táblában az „Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése” mutató értékének (kWh/év) a GJ-ra átváltott értéke ($*0,0036=...GJ/év$) **nagyobb vagy egyenlőnek** kell lennie az „Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés” mutató értékének (PJ/év) a GJ/évre átváltott értékével ($*1000.000=GJ/év$).

Amennyiben az „Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés” mutató értéke a nagyobb, akkor szükséges javítani és a módosított indikátor táblázatot benyújtani.

A táblázat módosítása során kérjük vegye figyelembe az alábbiakat:

I. A termelt megújuló alapú hőenergia növekedése nem lehet több, mint a felhasznált fosszilis alapú hőenergia csökkenése, azaz fosszilis hőenergia kiváltáson felüli többlet hőtermelés nem megengedett!

II. A termelt megújuló alapú villamos energia növekedése nem lehet több, mint a felhasznált fosszilis alapú villamos energia csökkenése, azaz fosszilis villamos energia kiváltáson felüli többlet villamos energia termelés nem megengedett!
(Pl: Amennyiben többlet fosszilis alapú villamos energia igény keletkezik - például hőszivattyú telepítése esetén -, és a hőszivattyú villamos energia igényét megújuló alapú villamos energiával, például napelemmel kívánják biztosítani, úgy ezen többlet fosszilis alapú villamos energia igényt a **fejlesztés előtti állapotnál** szükséges **csak** megjeleníteni! Vagyis a fejlesztés előtti állapot fosszilis alapú villamos energia igényéhez kérjük hozzáadni.)

14. Kérjük, hogy a projektben releváns indikátorok célértékeit és azok mértékegységeit az adatlapon az alábbiak szerint rögzítsék:

- III. A projekt tervezett fizikai befejezésének dátumára (pl. 2017.08.01) kérjük egyszer felvenni az alábbi indikátort: Megújuló energiaforrások: A megújuló energia-termelés további kapacitása (MW)
- IV. A projekt tervezett fizikai befejezésének dátumát (pl. 2017.08.01) követő 1.(2018.08.01),2. (2019.08.01),3. (2020.08.01),4. (2021.08.01),5. (2022.08.01) évre kérjük rögzíteni az alábbi indikátorokat: (Minden évnél ugyanazt az értéket kérjük rögzíteni, mivel minden évben ugyanannyi megtakarítás keletkezik):
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése (CO2 egyenérték tonna)
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség: (PJ/év-ben és GJ/év-ben is)
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés: (PJ/év-ben és GJ/év-ben is)
Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése (kWh/év)

PI: Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése (CO2 egyenérték tonna): 10 CO2 egyenérték tonna, akkor az alábbiak szerint kérjük rögzíteni:
2018.08.01: 10 CO2 egyenérték tonna
2019.08.01: 10 CO2 egyenérték tonna
2020.08.01: 10 CO2 egyenérték tonna
2021.08.01: 10 CO2 egyenérték tonna
2022.08.01: 10 CO2 egyenérték tonna

.....
Sáránd Község Önkormányzata

Kedvezményezett
P.H.

Kelt.: Sáránd, 2017. év július hónap napján.



.....
Biróné dr. Furcsa Anikó
irodavezető

.....
Lovas Róbert
osztályvezető

Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei

Igazgatóság

Közreműködő Szervezet
P.H.

Kelt.: Debrecen, 2017. év július hónap napján.



